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SMLOUVA O DÍLO 
č. IN/CZ - 010/2018 
na stavební práce 

 
 
čl. I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel     Městys Kralice na Hané   
se sídlem    :  Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12 
zastoupená    :  Ing. Petr Neoral, starosta 
IČO     : 002 88 390 
Bankovní spojení   : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu    : 4525701 / 0100 
(dále jen objednatel) 
  
a 
 
2. Zhotovitel       INSTA CZ   
se sídlem    :  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
zastoupená    :  Ing. Janem Všetičkou, obchodním a finančním ředitelem 
Registrace    :  KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855 
IČO     :  25374311 
DIČ     :  CZ25374311 
Bankovní spojení   : ČSOB, a.s. 
Číslo účtu    :  132150481 / 0300 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni: 
za objednatele    : Ing. Petr Neoral, starosta 
za zhotovitele    : Ing. Janem Všetička, obchodní a finanční ředitel 
    
  
K jednání ve věcech technických jsou oprávněni: 
za objednatele    : Václav Répal, technický dozor stavebníka 
za zhotovitele    : Ing. Tomáš Cetkovský, výrobní ředitel 
stavbyvedoucí akce za zhotovitele :   Ing. Jiří Nerušil 
                   
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen “NOZ“) dále podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a předpisů souvisejících (dále 
jen “ZZVZ“), dále podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 169/2016 Sb. a předpisů souvisejících (dále jen 
“SZ“) a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a předpisů souvisejících.  

  
(dále jen „Smlouva"). 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 

vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
 
 
 
 
 

čl. II. Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebních prací – Kralice na Hané – technická 

infrastruktura a komunikace Na Výsluní, III. Etapa pro budoucí zástavbu 8 RD, která je výsledkem 
stavebních a montážních prací  podle projektové dokumentace vypracované Ing. Josef Horák - INEX, 
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 10588531 Hlavní projektant: Ing. Alois Pokorný, ČKAIT 
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1300887, Vodohospodářské objekty: Ing. Václav Rozehnal ČKAIT: 1300889, rozvod NN a VO: Ing. 
Pavel Horák ČKAIT: 1300635, Komunikace: Ing. Josef Šico ČKAIT: 1300504, plynovod: Ing. Alois 
Pokorný ČKAIT 1300887 a výkazu výměr. Součástí prací je i kolaudace stavby. 
 

2. Stavební práce, které jsou předmětem SOD, jsou v klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43 vedeny pod 
kódem 41.00.48. 

 
3.  Předmět  díla  je  blíže  specifikován ve výkazech výměr,  které  tvoří  nedílnou  součást  této smlouvy a 

které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla v rámci veřejné zakázky na stavební 
práce zadanou jako zakázku malého rozsahu podle §§ 4, 6, 27 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Městyse Kralice na Hané, s platností od 5.10.2016, čl.3. 

 
4.  Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazů výměr předmětné zakázky a prohlašuje, 

že tato projektová dokumentace včetně výkazů výměr plně postačuje ke zpracování nabídky a zhotovení 
díla a případné nedostatky této dokumentace nedávají příčinu ke změnám nabídkové a sjednané ceny. 
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které 
jsou v projektové dokumentaci a výkazu výměr obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové 
a nebo ve výkresové části včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je 
mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

 
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z 

podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento 
soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku. Teprve po 
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn. 

 
6.  Místem plnění díla je katastr Městyse Kralice na Hané, k.ú. 672441, pozemky č. 421/1, 423/1, 421/28, 

888/1 a 996. 
 
7. Kopii stavebního povolení předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel dále zajistí 

provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy, projektovou 
dokumentací skutečného provedení. Zhotovitel při realizaci díla bude plně respektovat vyjádření správců 
sítí a orgánů státní správy, které jsou součástí dokladové části certifikátů autorizovaného inspektora. 

 
8.  Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zajistí geodetické vytýčení před zahájením realizace prací a případné 

další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací včetně geodetického 
zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen. Vytýčí 
všechny podzemní vedení a splní podmínky všech dotčených správců sítí. 

 
9. Celé dílo bude předáno jako celek, ve sjednaném termínu, včetně dokladů o zkouškách a revizích, 

osvědčení, atestů, záručních listů a projektové dokumentace dle skutečného provedení díla ve dvou 
vyhotoveních. O předání díla bude pořízen zápis předání a převzetí díla. 

 
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 
prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a platnými technickými normami.  

 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat 
vícepráce. Při realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by 
stavbu zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být 
použity pouze po písemném odsouhlasení ze strany objednatele. 
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čl. III. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5ti dnů ode dne písemného předání a převzetí staveniště za 

podmínek uvedených v čl. VII a při splnění ostatních podmínek této smlouvy. 
 
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční do 5ti dnů po podpisu této smlouvy, a to na základě 

písemného protokolu. 
Doba zahájení stavební prací - do 10 dnů od data podpisu Smlouvy o dílo,                                     
nejpozději do 01.04.2018 
  

3. Dokončení stavebních prací -  nejpozději do  :  30.09.2018  
 
4. Lhůta pro předání a převzetí díla  - nejpozději do :  30.09.2018 
   
5. Termín vyklizení staveniště – nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání a převzetí díla. 
 
6. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla 

z důvodů na straně objednatele.  
Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou (např. delší 
pronájem strojů, lešení apod.) 
 

7. Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti. 

 
8. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu. Objednatel je povinen dílo převzít a uhradit 

konečnou fakturu i v tomto zkráceném termínu. 
 
9. Objednatel má právo změnit termíny plnění zakázky v návaznosti na schválení a uvolňování finančních 

prostředků z rozpočtu obce. Zhotovitel se zavazuje nezahájit práce dříve, než mu objednatel písemnou 
formou sdělí, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení díla. V návaznosti na toto sdělení se 
smluvní strany zavazují upravit termíny plnění a zhotovitel sestavit a obě strany odsouhlasit věcný a 
finanční harmonogram stavby. 

 
10. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, vyklizením a předáním díla a 

staveniště objednateli včetně podkladů ke kolaudaci a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o 
čemž účastníci pořídí zápis o předání a převzetí stavby.  

 
 

čl. IV. Cena díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly na této smluvní ceně díla, která je sjednána na základě zadávacího řízení:  
 

Celková cena bez DPH : 5 894 779,- Kč 
Sazba DPH  : 21 % 
(platná v době uzavření této smlouvy   
Výše DPH  : 1 237 904Kč 
Celková cena s DPH : 7 132 683Kč. 

 
(slovy: pětmilionuosmsetdevadesátčtyřitisícsedmsetsedmdesátdevětkorunčeských) 
 

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.  
Jelikož předmět díla spadá do přenesené daňové povinnosti, DPH proto přiznává a odvádí objednatel. 
Tato smluvní cena je nejvýše přípustná, dle podkladů z předloženého výkazu výměr. Cena je v souladu 
s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci 
díla.  
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2. Cena díla je dohodnuta jako cena neměnná. Cena obsahuje všechny nákladové položky nezbytné k řádné 
realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, 
zařízení staveniště, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické 
zaměření stavby, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.). 
Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek 
uvedených ve smlouvě o dílo. Tato cena je zpracována a sjednána v souladu s cenovými předpisy 
platnými v době zpracování nabídky a to především zák. č. 526/1990 Sb., je závazná po celou dobu 
výstavby. Po prodloužení termínu pro ukončení stavby z důvodů na straně objednatele, může být cena za 
práce provedené po tomto termínu navýšena koeficientem státem uznané inflace.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést i práce nad rámec předmětu smlouvy po dohodě stran. Bude postupováno 

dle čl. II, bodu č. 4 této smlouvy o dílo.  
 
4. Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou 

nedílnou součástí této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla. 

 
5. Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících kvalitativních podmínek: 

- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předaných výkazů výměr.  
- Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační 

přirážka apod., které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému 
dokončení díla. 

- Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v čl. III, bod č. 1 této smlouvy o dílo  
- Poplatky za skládky jsou zahrnuty v ceně díla, dle předaného výkazu výměr (dle požadavku 

zadavatele v zadávacím řízení uvedeny samostatně – tyto mohou být následně odečteny z celkové 
ceny díla a hrazeny objednatelem stavby zvlášť); 

- Pro přesný popis a specifikaci jednotlivých prací a dodávek použijí objednatel a zhotovitel ceníky 
stavebních prací vydaných URS včetně všeobecných podmínek a oceňovacích postupů URS a.s. 
Praha. 

 
6. Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek: 

- pokud objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, 
které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo 
technologických důvodů, které neleží na straně zhotovitele provedení jiných prací, než těch, které 
jsou obsahem ceny (dále jen vícepráce) 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v čl. III, bod č. 1 této 
smlouvy o dílo a to z důvodů na straně objednatele 

- pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je 
nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

- pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, a pod).  

 
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a nesmí 
být v rozporu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy.  

 
8. Veškeré vícepráce budou oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami 
jsou nedílnou součástí této smlouvy/ 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané v tom 
roce, ve kterém byly vícepráce realizovány. 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady  víceprací, ke kterým se dopočte přirážka, podíl vedlejších nákladů dle nabídky pro 
jednotlivé objekty.  
 

9. Na stavbě bude veden deník víceprací a deník méně prací. 
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10. K předloženému a oceněnému soupisu víceprací dle bodu č. 9. se zástupce objednatele musí písemně 
vyjádřit. Zhotovitel může uvedené práce fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě na navýšení ceny 
vlivem víceprací.  

 
11. Nabídková cena je platná po celou dobu provádění zakázky. Vzniknou-li na stavbě případné méně práce 

nebo vícepráce, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. 
Tyto méně práce nebo vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 
12. Ve smluvní ceně je zahrnuta úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací 

díla, jakož i práce a dodávky, které jsou obsaženy v  zadávací dokumentaci. 
 
 

čl. V. Platební podmínky 

 
1. Platby za dodávku díla budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – 

faktury. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem. Fakturace bude realizována dle časových úseků na základě nabídkového rozpočtu 
(měsíční  fakturace – daňový doklad, jehož přílohou bude zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek v 
systému položka celkem, fakturováno za období, fakturováno celkem, zbývá fakturovat, a to  u každé 
jednotlivé položky).  
K předloženému zjišťovacímu protokolu, soupisu provedených prací a faktuře se zadavatel musí písemně 
vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů po předložení. Po odsouhlasení zadavatelem vystaví objednatel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. 

 
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do -30- (třiceti) dnů po jejím doručení. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. V pochybnostech se má za to, 
že faktura byla doručena zadavateli třetí den po podání k poštovní přepravě dodavatelem. V 
odůvodněných případech může být stanovena lhůta delší, avšak vždy v souladu s ust. § 1963 
občanského zákoníku 

 
3. Způsob plateb: 
 

Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny díla a zbývajících 
10% z celkové ceny díla bude uhrazeno v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla 
sepsaného a potvrzeného statutárními zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že dílo 
bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků a dále že byl vydán kolaudační souhlas, 
případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla.  
 

4. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené smlouvou nebo právním předpisem, má 
objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. Nová splatnost začne dnem vystavení nové 
faktury zhotovitelem. 

 
5. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna 

objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou 
objednatele. 

 
6.   Faktury budou doručovány na adresu: 

 
      Městys Kralice na Hané , Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12 
 
7. Každá faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení faktury, její číslo, IČ 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele 
c) předmět plnění dle smlouvy včetně čísla SOD (zkráceně) 
d) den vystavení a splatnost faktury 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu objednatele a zhotovitele  
f) cena provedených prací 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den převzetí zjišťovacího protokolu včetně soupisu 

provedených prací zadavatelem. 
h) účtovaná částka 
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i) v příloze podrobný položkový rozpis prací a specifikace dodávek, potvrzený TDI 
j) faktura musí být ověřena nezávislým dohledem (technickým dozorem investora – TDI), a opatřeny 

originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou) 
a) razítko firmy a podpis zhotovitele 
b) údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky 

 
8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchylně od smlouvy, nesmí zařazovat do soupisu 

provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je objednatel dodatečně uzná a bude 
vzájemně dohodnuta cena za tyto práce. 

 
 

čl. VI. Pojištění díla 

 
1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 

realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění 
předmětného pojištění musí činit minimálně 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální 
spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem 
smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků provádění díla (včetně podzhotovitelů).  

 
2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu 

provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a 
převzetí díla. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je 
minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na podzhotovitele, příp. členy sdružení.  

 
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena 

nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVI. této 
smlouvy). 

 
 

čl. VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
1.  Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy 2 výtisky dokumentace pro realizaci dle 
     Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
   
2. Objednatele je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace dle Vyhlášky                         

č. 231/2012 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou 
formou na zhotovitele.  

 
3. Objednatele je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na 
zhotovitele.  

 
4.  Zhotovitel je povinen  umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. Při realizaci je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky BOZP, které 
budu pravidelně kontrolovány koordinátorem BOZP, který bude vyžadovat po zhotoviteli vyhodnocení 
bezpečnostních  rizik všech profesí a pracovníků, kteří se budou na stavbě pohybovat. 

 
 
5. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 

možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.  

 
6. Změnu dalších podzhotovitelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možné pouze se souhlasem 

objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 



 

 

stránka č. 7/ počet stránek 13 

 
7. Zhotoviteli není odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace objednatelem a 

zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 
 
8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a 

zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.  
 
9. Zhotovitel zajistí pro provedení díla veškerý materiál a zařízení v kvalitě a standardu popsaném 

v technické zprávě této dokumentace.  
 
10. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně zákon č.  

22/1998 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů si vyžádá u příslušných výrobců, dodavatelů nebo prodejců průkaz 
o existenci prohlášení o shodě. 

 
11. Smluvní strany se dále dohodly, že v průběhu realizace díla budou konány kontrolní dny, a to jedenkrát 

za týden. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem s tím, že zástupce zhotovitele se bude těchto 
kontrolních dnů účastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel i účast dalších osob. Objednatel i 
zhotovitel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny. Průběh stavby bude kontrolován dozorem 
stavby zhotovitele jedenkrát týdně, podle potřeby i častěji. 

 
12. Objednatel kontroluje provádění díla trvale. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil 
případné vady a dílo prováděl řádným způsobem.  

 
13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, a to zápisem ve stavebním deníku, 

na nevhodnost písemných pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.  
 
14. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele, je ovšem oprávněn postupovat při 

provádění díla samostatně.  Dále je povinen řídit se platnými ČSN uvedenými v projektové dokumentaci 
a technickými postupy obvyklými při provádění výše uvedených prací. 

 
15. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je 

povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná. V případě, že 
bude dílo provádět jiná osoba, má zhotovitel povinnost o této skutečnosti informovat objednatele a 
vyžádat si souhlas, že tato třetí osoba bude tyto práce provádět a že s ní objednatel souhlasí. 
V případě, že nebude objednatel souhlasit se podzhotovitelem, kterého vybral zhotovitel pro realizaci 
díla, musí písemně uvést své důvody nesouhlasu. 

 
16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto 

překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je 
zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Tyto překážky se považují za to, že je nemohl zhotovitel předpokládat. 
Zhotovitel je povinen si předem stavbu prohlédnout a případně upozornit na nemožnost provedení díla. 

 
17. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně. 
 
18. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel na vlastní 

náklad. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.  
 
19. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou 
dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ 
a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli 
nebo třetím osobám.  
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně objednatele 
odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel zodpovídá za dodržování 
pořádku na staveništi a za dodržování všech předpisů souvisejících s tvorbou a ochranou životního 
prostředí. 
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20.  Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé při provádění prací. Doklady o uložení odpadu předloží zhotovitel ke kolaudaci. 

 
21.  Povolení a dočasné užívání veřejných ploch na výkopy obstará zhotovitel. 
 
22. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu 

s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení 
staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

 
23.  Objednatel je oprávněn v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si 

zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek 
objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. 

 
 

čl. VIII. Staveniště 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a překážek a vyklizené tak, 

aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle příslušné projektové dokumentace a podle podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. Před zahájením prací bude sepsán protokol o předání a převzetí staveniště. 
Před započetím stavebních prací je si zhotovitel povinen  zajistit vytýčení všech dotčených stávajících 
inženýrských sítí. 

 
2. Likvidaci odpadů, provede zhotovitel průběžně a ukončí do 15 dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí díla. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.  
 
4. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich 

výstavbou a užíváním nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a 
likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel. 

 
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 

zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu jsou součástí smluvní ceny. 
 
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce 
objednatele (TDS) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na 
náklady zhotovitele.  

 
7. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí 

objednatel.  Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům 
objednatele. 

 
8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. 
 
9. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektové dokumentace a má proto přístup na všechna 

pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.  
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čl. IX. Stavební deník 

 
1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště stavební deník se dvěmi kopiemi 

zápisu. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na stavbě. Do stavebního deníku 
zhotovitel denně zaznamenává informace o prováděné činnosti a o osobách, které se podílejí na stavbě, 
pokud mají vliv na jeho činnost a výkony, dále datum, povětrnostní podmínky s údajem teploty, počty 
pracovníků zhotovitele, všechny mimořádné příhody a události, zejména úřední opatření a nálezy, 
dodávky materiálů, předané změny projektů atd. Denní záznam čitelně zapisuje a podepisuje zástupce 
zhotovitele nebo jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Záznamy objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného 
sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. 

 
2. Záznamy ve stavebním deníku provádí: 

- zástupce zhotovitele 
- zástupce objednatele 
- projektant pověřený výkonem autorského dozoru 
- orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy 
- případně další osoby určené zhotovitelem a zapsané do SD 

 
3. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku, je 

povinen se do -3- (tři) pracovních dnů k zápisu vyjádřit, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření objednatele nebo, kterým je objednatel vyzván ke 
kontrole díla, bude průpis odeslán v den provedení zápisu doporučeně poštou, eventuálně faxem se 
zpětným potvrzením o příjmu. Objednateli je předáván první průpis ve stavebním deníku. Kopie 
veškerých záznamů ze stavebního deníku budou předávány objednateli 1x měsíčně oproti podpisu ve 
stavebním deníku. 

 
4. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem předání a převzetí díla objednatelem. 
 
5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. 

Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl 
takto označen, a musí být odsouhlasen zástupci smluvních stran. 

 
6. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě. Jedná 

se zejména o územní souhlas, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující 
odchylky od projektu. U každého dokladu se uvede, kde je uložen. 

 
7. Zhotovitel je povinen uložit třetí průpis záznamů od originálů tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo 

zničení originálu. 
 
8. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je 

zhotovitel povinen vyzvat pověřený dozor objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem do stavebního 
deníku, pořízeným minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel 
pověřený dozor objednatele ke kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se pověřený dozor objednatele ke kontrole na základě řádné výzvy a bude 
požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude 
provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy.  

 
 

čl. X. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, prokazatelně nejméně 5 pracovních dnů předem, k 

předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. 
 
2. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 

 
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených  
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projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu. 

 
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je 
povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za termín předání díla se považuje den, který je uveden jako den 
předání stavby objednateli v zápisu o předání a převzetí stavby. 

 
5.  Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré potřebné doklady související s předáním a převzetím 

díla, které nabyl v průběhu plnění předmětu smlouvy. Jedná se především o dvě paré skutečného 
provedení stavby, certifikáty použitých materiálů, tlaková zkouška vodovodu, rozšířená laboratorní 
zkouška vody, revize hydrantu, zkouška nepropustnosti splaškové a dešťové kanalizace, tlaková zkouška 
plynovodu a jeho revize, revize elektro VO, geodetické zaměření skutečně provedených prací a 
geometrický plán zpevněných ploch (komunikace, parkoviště, chodníky, vjezdy) potvrzený KÚ, doklad o 
likvidaci odpadů, atd.  

 
6. Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných 

v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. 
V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá, nebo z jakých 
důvodů převzetí odmítá. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků má objednatel právo pozastavit 
platbu za vyfakturované dílo a to do výše 10 % z celkové ceny díla. Objednatel je povinen uhradit 
zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do 
doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

 
7. Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla 

uvedeným v zápise o předání a převzetí díla. 
 
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem 

odstranění případných reklamovaných vad. 
 
9. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
 
 

čl. XI. Záruční doba 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich 

změn a doplňků, dále odpovídající technickým normám a předpisům, které se na provedení díla vztahují. 
Záruční doba činí 60 měsíců u stavebních prací.  

     Na výrobky, které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání celého bezvadného díla objednateli, po odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení. 

 
2. Objednatel v případě uznání reklamace zhotovitelem bude požadovat odstranění vady opravou, jde-li o 

vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou 
bezvadnou věcí, není li to možné, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do -10-ti (deseti) dnů 

od jejich nahlášení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn zadat odstranění vad jiné osobě nebo vady odstranit sám a zhotovitel je povinen veškeré 
náklady s tím vzniklé objednateli nahradit. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním 
ihned, na základě telefonického nahlášení. Místem pro uplatnění reklamací je Jeremenkova 1142/42,   
772 00 Olomouc, tel. č. 582 347 522, e-mail: insta@insta.cz. 

 
4. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli předat. Pro tuto přejímku se použijí 

přiměřené ustanovení čl. IX. této smlouvy. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které objednatel, popř. další uživatel způsobil nesprávným užíváním díla, 
popř. neprováděl ve stanovených termínech řádnou údržbu a prohlídky díla. 

 
6. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba a to o dobu 

od uplatnění reklamace po odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. I reklamace doručená 
zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
7. V případě způsobení škod na vlastnictví objednatele, veřejném, sousedů či díle samém způsobeném 

prováděním díla, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu, vlastním nákladem a 
vlastními prostředky. 

 
 

čl. XII. Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s ukončením díla dle čl. III a za podmínek této smlouvy, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den. 
 
2. Za prodlení s placením každého daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

 
4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 

 
5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení 

reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad). 

 
6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 
7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o 

vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši. 

 
8. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 

 
 

čl. XIII. Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v 

důsledku vyšší moci. 
 
2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, které se 

vyskytnou po uzavření této smlouvy o dílo, a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvních stran, nebo 
proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření. Jedná se především o války, mobilizace, 
převraty, přírodní katastrofy. 

 
3. Strana, které se týká případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo 

minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé smluvní 
straně. 
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4. Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o události, 
jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sděleno skončení události. 
Strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění této 
smlouvy o dílo.  

 
 

čl. XIV. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě: 

- neoprávněného a neodůvodnitelného zastavení či přerušení prací na více jak 5 pracovních dní 
v rozporu s touto smlouvou, které má za následek neplnění termínů prací (zhotovitel je povinen 
objednatele upozornit na skutečnost, že zastavil či přerušil provádění díla a z jakého důvodu), 

- hrubého porušení technologických postupů, provádění prací v hrubém rozporu s projektovou 
dokumentací, platnými technickými normami, jehož následky zhotovitel ani po výzvě neodstranil. 

 
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě tohoto podstatného porušení smlouvy objednatelem: 

- v případě, že objednatel bude v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli o více než 5 dnů. 
- v případě, že objednatel neuhradí faktury dle termínů uvedených v čl. V, bod č. 1 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta smluvní strana, 

která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti 

odstoupení od této smlouvy. 
 
5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu 

veškerých již řádně provedených prací v termínech splatnosti dle čl. V, bod č. 2. Objednatel odkoupí a 
zaplatí veškerý zabudovaný materiál a konstrukce, které již zhotovitel pro stavbu zajistil v cenách dle čl. 
IV. Cena díla. 

  
 

čl. XV. Další ujednání 

 
1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
 
2. Zhotovitel bude konzultovat postup provádění díla s objednatelem nebo technickým dozorem stavby, 

zejména s přihlédnutím na charakter činností probíhajících u objednatele. 
 
 

čl. XVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy České republiky. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této 

smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy 
ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této 
smlouvě. 

 
3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 
 
4. Jakékoliv další dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující lze učinit pouze po dohodě 

smluvních stran a musí být uzavřeny písemně.  
 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení, dvě vyhotovení obdrží objednatel. 







STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 Komunikace

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113108313R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.13 cm m2 23,50 227,00 5 334,50

23,50

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 407,58 64,70 26 370,43

357,90

49,68

3 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 475,51 92,50 43 984,68

417,55

57,96

4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 16,80 439,50 7 383,60

16,80

5 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 13,50 1 107,00 14 944,50

13,50

6 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 505,81 75,00 37 935,75

505,81

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 505,81 15,20 7 688,31

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 8,40 921,00 7 736,40

8,40

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 358,60 11,20 15 216,32

1 193,00

165,60

10 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 1 358,60 78,00 105 970,80

1 193,00

165,60

y 1 Zemní práce 272 565

x 11 Přípravné a přidružené práce
11 181411000U00 Založení trávníku výsevem na rovině m2 2 170,00 14,00 30 380,00

12 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 2 170,00 23,70 51 429,00

13 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 2 170,00 3,45 7 486,50

14 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 2 170,00 1,90 4 123,00

15 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 2 170,00 0,73 1 584,10

16 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 71,61 105,00 7 519,05

71,61

y 11 Přípravné a přidružené práce 102 522

x 18 Povrchové úpravy terénu
17 25234000.A Herbicid totální bal. po 1 litru l 14,00 260,00 3 640,00

y 18 Povrchové úpravy terénu 3 640

x 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 388996181R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 160 mm, výkop m 16,00 119,50 1 912,00

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 912

x 4 Vodorovné konstrukce
19 451572111R00 Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,68 1 057,00 1 775,76

1,68

20 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 1 358,60 80,60 109 503,16

1 193,00

165,60

21 67390526 Textilie 300 g/m2 m2 1 562,39 13,00 20 311,07

1 562,39

y 4 Vodorovné konstrukce 131 590

x 5 Komunikace
22 564671111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm m2 1 358,60 198,00 269 002,80

1 193,00

165,60

23 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 1 189,60 154,50 183 793,20

0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

805,0+219,0+169,0

0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

0,033kg/m2:0,033*2170

0,6*0,1*28,0

805,0+219,0+169,0

0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

1,15*1358,6

805,0+219,0+169,0

0,6*0,5*28,0

805,0+219,0+169,0

0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

0,35*(805,0+219,0+169,0)

0,35*0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

0,6*(1,3-0,3)*28,0

5*(1,5-0,3)*1,5*1,5

Položkový rozpočet

1,0*23,5

0,3*(805,0+219,0+169,0)

0,3*0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

475,51+16,8+13,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 Komunikace

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

1 024,00

165,60

24 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 11-22 mm m2 169,00 177,00 29 913,00

25 564851113RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm m2 169,00 177,00 29 913,00

26 565161211RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m, tl.8 cm plochy 201-

1000 m2 m2 1 047,50 460,00 481 850,00

1 047,50

27 567411117R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 170 mm m2 1 024,00 258,00 264 192,00

1 024,00

28 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 23,50 42,00 987,00

29 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 2 071,50 12,00 24 858,00

1 047,50

1 024,00

30 577142112RT2 Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 

m2 m2 1 047,50 262,00 274 445,00

1 047,50

31 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 169,00 221,00 37 349,00

32 599142111R00 Úprava spár hloubky do 4 cm živičná zálivka m 25,50 108,00 2 754,00

25,50

33 59248202 Dlažba drenážní přírodní 20x20x8 m2 170,69 201,00 34 308,69

170,69

y 5 Komunikace 1 633 366

x 8 Trubní vedení
34 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 28,00 27,20 761,60

35 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 11,00 70,50 775,50

11,00

36 894812613U00 Vyříznutí otvor stěna šachta DN 200 kus 2,00 1 200,00 2 400,00

37 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců 

pro uliční vpusti TBV kus 5,00 6 865,00 34 325,00

38 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky 

vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 kus 5,00 5 770,00 28 850,00

39 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 0,25 2 555,00 638,75

0,25

40 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 28,00 10,60 296,80

41 23170126 Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 1,00 300,00 300,00

42 28611263.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 28,00 197,00 5 516,00

43 28651667.A Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 10,00 107,00 1 070,00

10,00

44 28651669.A Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC kus 1,00 133,10 133,10

45 28697300.A Mazivo MGN tuba 250 g kus 3,00 30,00 90,00

y 8 Trubní vedení 75 157

x 91 Doplňující práce na komunikaci
46 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 4,00 868,00 3 472,00

47 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 5,00 178,00 890,00

48 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou m 60,00 21,60 1 296,00

60,00

49 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 1,00 309,50 309,50

50 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 60,00 4,30 258,00

51 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 1,00 40,10 40,10

52 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 310,00 240,00 74 400,00

310,00

53 917932121R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 m 341,00 145,00 49 445,00

341,00

54 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 25,50 107,50 2 741,25

25,50

55 40445024.A Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá kus 1,00 1 638,00 1 638,00

12*5,0

228,0+32,0+8,0+8,0+34,0

682,0/2

2*1,0+23,5

0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)

2*5+1

2*0,5*0,5*0,5

2*5

0,5kg/m2:805,0+219,0

23,5+805,0+219,0

2*1,0+23,5

1,01*169,0

23,5+805,0+219,0

805,0+219,0

0,3kg/m2:23,5+805,0+219,0

805,0+219,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 Komunikace

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

56 40445045.A Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,HIG10 kus 1,00 1 155,00 1 155,00

57 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00 801,00 801,00

58 40445141.A Značka dopr dodat O1, fól 1, EG 7letá kus 1,00 600,00 600,00

59 40445159.A Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá kus 1,00 212,00 212,00

60 40445961 Sloupek Al 60/5 hladký drážkový m 10,00 286,00 2 860,00

10,00

61 40445967.A Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12 kus 4,00 2,05 8,20

62 40445976.A Dopravní příslušenství, objímka Al kus 9,00 70,00 630,00

9,00

63 592162117 Přídlažba silniční vysoká  50/25/10 přírodní kus 688,82 40,00 27 552,80

688,82

64 59217421 Obrubník chodníkový 1000/100/250 kus 34,34 65,00 2 232,10

34,34

65 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm kus 341,38 69,00 23 555,22

341,38

66 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 32,32 69,00 2 230,08

32,32

67 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 8,08 229,00 1 850,32

8,08

68 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 8,08 229,00 1 850,32

8,08

y 91 Doplňující práce na komunikaci 200 027

x 99 Staveništní přesun hmot
69 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 344,45 57,50 134 805,71

y 99 Staveništní přesun hmot 134 806

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
70 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 6,72 315,00 2 117,12

71 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 6,72 694,00 4 664,37

72 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,72 9,60 64,52

73 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,72 280,00 1 881,88

y D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 728

z Celkem za objekt 2 564 312

1,01*338,0

1,01*32,0

1,01*8,0

1,01*8,0

4*2,5

4*2+1

1,01*682,0

1,01*34,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 Chodníky

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun m2 8,85 45,00 398,25

8,85

2 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 8,85 235,50 2 084,18

3 113109308R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.8 cm m2 8,85 276,50 2 447,03

4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 2,00 99,10 198,20

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 6,00 79,90 479,40

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 118,05 64,70 7 637,84

90,60

27,45

7 122202203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 viz. objekt SO-

02 m3 137,73 70,80 9 750,93

105,70

32,03

8 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 15,36 439,50 6 750,72

9,60

5,76

9 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 153,09 75,00 11 481,38

153,09

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 153,09 15,20 2 326,89

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,32 921,00 3 978,72

4,32

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 410,30 11,20 4 595,36

302,00

91,50

16,80

13 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 393,50 78,00 30 693,00

302,00

91,50

y 1 Zemní práce 82 822

x 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 388996181R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 160 mm, výkop m 12,00 119,50 1 434,00

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 434

x 4 Vodorovné konstrukce
15 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,96 1 057,00 1 014,72

0,96

16 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 393,50 80,60 31 716,10

302,00

91,50

17 67390526 Textilie 300 g/m2 m2 452,53 13,00 5 882,83

452,53

y 4 Vodorovné konstrukce 38 614

x 5 Komunikace
18 564671111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm m2 393,50 198,00 77 913,00

19 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 393,50 55,10 21 681,85

302,00

91,50

20 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm m2 225,00 105,00 23 625,00

21 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 11-22 mm m2 32,00 177,00 5 664,00

22 564851113RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm m2 77,00 177,00 13 629,00

77,00

23 567211208R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 8 cm m2 225,00 243,50 54 787,50

219,0+6,0+38,0+32,0+7,0

0,3*(6,0+2,0+2,0+295,0)

0,6*0,1*16,0

219,0+6,0+38,0+32,0+7,0

0,3*(6,0+2,0+2,0+295,0)

1,15*393,5

219,0+6,0+38,0+32,0+7,0

0,3*(6,0+2,0+2,0+295,0)

38,0+32,0+7,0

0,6*(16,0+12,0)

0,35*(219,0+6,0+38,0+32,0+7,0)

0,35*0,3*(6,0+2,0+2,0+295,0)

0,6*(1,3-0,3)*16,0

Položkový rozpočet

3,0*2,95

0,3*(219,0+6,0+38,0+32,0+7,0)

0,3*0,3*(6,0+2,0+2,0+295,0)

0,6*(1,1-0,3)*12,0

137,725+15,36

0,6*0,45*16,0

219,0+6,0+38,0+32,0+7,0

0,3*(6,0+2,0+2,0+295,0)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 Chodníky

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

24 567211215R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 15 cm m2 45,00 407,50 18 337,50

45,00

25 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 225,00 210,50 47 362,50

225,00

26 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 77,00 221,00 17 017,00

77,00

27 597101030RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 včetně 

dodávky roštu a žlabu m 14,00 3 191,51 44 681,14

14,00

28 597103010RAA Vpusť k žlabu polymerbetonová- C 250 kN včetně dodávky 

vpusti s košíkem kus 4,00 3 539,15 14 156,60

29 592452620 Dlažba přírodní 20x20x8 m2 38,38 163,00 6 255,94

38,38

30 592452630 Dlažba přírodní 20x20x6 m2 221,19 141,00 31 187,79

221,19

31 59245264 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 m2 7,07 409,00 2 891,63

7,07

32 59245267 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 m2 6,06 347,00 2 102,82

6,06

33 59248202 Dlažba drenážní přírodní 20x20x8 m2 32,32 201,00 6 496,32

32,32

y 5 Komunikace 387 790

x 8 Trubní vedení
34 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 16,00 22,40 358,40

16,00

35 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 9,00 60,10 540,90

9,00

36 894812612U00 Vyříznutí otvor stěna šachta DN 160 kus 2,00 635,00 1 270,00

37 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 0,25 2 555,00 638,75

0,25

38 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 16,00 10,60 169,60

39 23170126 Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 1,00 300,00 300,00

40 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 16,00 126,00 2 016,00

41 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 9,00 51,00 459,00

9,00

42 28697300.A Mazivo MGN tuba 250 g kus 2,00 30,00 60,00

y 8 Trubní vedení 5 813

x 91 Doplňující práce na komunikaci
43 917862111R00 Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5 m 305,00 240,00 73 200,00

305,00

44 59217421 Obrubník chodníkový 1000/100/250 kus 297,95 65,00 19 366,75

297,95

45 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 6,06 69,00 418,14

6,06

46 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 2,02 230,00 464,60

2,02

47 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 2,02 230,00 464,60

2,02

y 91 Doplňující práce na komunikaci 93 914

x 99 Staveništní přesun hmot
48 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 549,84 182,00 100 070,75

y 99 Staveništní přesun hmot 100 071

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 8,98 129,00 1 158,51

50 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 44,90 25,00 1 122,59

1,01*2,0

1,01*2,0

1,01*6,0

1,01*32,0

2*4,0+7,0+1,0

2*4+1

2*0,5*0,5*0,5

2*4+1

6,0+2,0+2,0+295,0

1,01*295

1,01*6,0

1,01*7,0

219,0+6,0

38,0+32,0+7,0

38,0+7,0

4*3,5

1,01*38,0

1,01*219,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 Chodníky

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

51 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,98 9,60 86,21

52 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 8,98 280,00 2 514,60

y D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 882

z Celkem za objekt 715 339
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 03 Vodovod pitný

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 48,71 64,70 3 151,41

48,71

2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 211,07 142,00 29 971,66

211,07

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 211,07 27,40 5 783,26

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 383,76 99,90 38 337,62

383,76

5 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 383,76 22,40 8 596,22

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 146,39 91,60 13 409,14

146,39

7 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 64,68 75,00 4 851,00

64,68

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 64,68 15,20 983,14

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 146,39 101,50 14 858,38

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 51,74 920,00 47 604,48

51,74

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 162,36 11,20 1 818,43

162,36

12 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 162,36 78,00 12 664,08

162,36

y 1 Zemní práce 182 029

x 4 Vodorovné konstrukce
13 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 12,94 1 057,00 13 673,35

12,94

y 4 Vodorovné konstrukce 13 673

x 8 Trubní vedení
14 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 2,00 39,60 79,20

15 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 2,00 388,00 776,00

2,00

16 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 30,00 22,70 681,00

30,00

17 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 117,60 48,10 5 656,56

18 877241121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 kus 2,00 89,00 178,00

19 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 605,00 605,00

20 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00 274,50 274,50

21 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 1,00 1 179,00 1 179,00

22 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 117,60 15,40 1 811,04

23 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 117,60 74,30 8 737,68

24 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 431,50 431,50

25 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 817,00 817,00

26 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 117,60 10,60 1 246,56

27 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 236,00 236,00

28 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 120,60 14,40 1 736,64

120,60

29 286134413 Trubka PE SDR 17  63 x 3,8 mm návin voda m 30,00 40,00 1 200,00

30,00

30 286134415 Trubka PE SDR 17  90 x 5,4 mm návin voda m 117,60 80,00 9 408,00

31 28653326.A Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm kus 1,00 462,00 462,00

32 28653335.A Koleno 45° elektrosvařovací d  90 mm kus 1,00 462,00 462,00

33 31175281 Patka sloupku kus 1,00 252,50 252,50

34 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 2,00 148,00 296,00

35 42224907 Šoupátko PN16  DN 80 kus 1,00 2 600,00 2 600,00

36 42273532 Pas navrtávací na PE a PVC, pr.90 kus 1,00 2 530,00 2 530,00

1+1

4*7,5

117,6+2*1,5

4*7,5

1,1*(117,6+4*7,5)

1,1*0,1*117,6

1,1*0,4*117,6

1,1*(117,6+4*7,5)

Položkový rozpočet

1,1*0,3*(117,6+4*7,5)

1,1*1,3*(117,6+4*7,5)

2*1,3*(117,6+4*7,5)

211,068-51,744-12,936

51,744+12,936
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 03 Vodovod pitný

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

37 42273602 Hydrant podzemní PN 16 DN 80 kus 1,00 8 940,00 8 940,00

38 42291352 Poklop litinový - šoupátkový kus 1,00 385,00 385,00

39 42291452 Poklop litinový - hydrantový kus 1,00 930,00 930,00

40 59227630 Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm kus 2,00 120,00 240,00

41 H-040008000016 Příruba S200 DN80 jištěná proti posunu kus 1,00 1 787,00 1 787,00

42 H-3390080000 Ploché těsnění DN80 kus 3,00 190,00 570,00

43 H-5050080000 Koleno patní přírubové prodloužené DN80/90° kus 1,00 2 000,00 2 000,00

44 H-8830016070 Šroub s maticí nerez M16/70 kus 24,00 81,00 1 944,00

45 H-8873016000 Podložka nerez M16 kus 24,00 2,50 60,00

46 H-9500080000 Souprava zemní teleskopická 1,3 -1,8 DN80 kus 2,00 1 300,00 2 600,00

47 H3481 Univerzální podkladová deska ks 2,00 155,00 310,00

y 8 Trubní vedení 61 422

x 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
48 nc-02 Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče soub 1,00 3 100,00 3 100,00

49 nc-03 Zkouška ovladatelnosti armatur soub 1,00 2 400,00 2 400,00

y 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 500

x 99 Staveništní přesun hmot
50 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 103,87 116,50 12 100,34

y 99 Staveništní přesun hmot 12 100

z Celkem za objekt 274 725
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 04 Kanalizace splašková

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113105113R00 Rozebrání přídlažeb do MC, spáry s MC m2 0,50 340,50 170,25

0,50

2 113107523R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm m2 6,00 346,50 2 079,00

3 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 15,00 89,40 1 341,00

4 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm m2 6,00 136,50 819,00

5 113111115R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm m2 6,00 263,00 1 578,00

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 2,00 79,90 159,80

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 37,62 64,70 2 434,01

27,54

10,08

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 321,60 142,00 45 667,63

26,62

30,00

120,12

61,80

60,38

-49,32

249,60

90,00

-18,00

72,00

9 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 321,60 27,40 8 811,92

10 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 19,46 1 107,00 21 542,22

23,06

-3,60

11 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 19,46 153,50 2 987,11

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 150,00 40,00 6 000,00

150,00

13 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 498,21 60,00 29 892,30

44,37

50,00

200,20

103,01

100,63

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 150,00 22,40 3 360,00

15 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 498,21 30,00 14 946,15

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 201,20 91,60 18 430,19

201,20

17 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 210,23 75,00 15 767,33

210,23

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 210,23 15,20 3 195,51

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 201,20 101,50 20 422,10

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 117,42 920,00 108 026,40

117,42

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 236,40 11,20 2 647,68

236,40

22 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 125,40 78,00 9 781,20

91,80

33,60

23 583419033 Kamenivo drcené frakce  32/63 B Olomoucký kraj t 137,93 278,00 38 343,76

50,75

53,54

1,2*(137,0-29,0-31,5)

1,2*(50,0-4*5,5)

1,96t/m3:

Stoky:1,96*1,2*(1,79+1,48-2*(0,1+0,55+0,3))*31,5/2

1,96*1,2*(1,79+1,68-2*(0,1+0,55+0,3))*29,0/2

1,2*(137+50,0)+6*1,0*2,0

1,0*2,0*(2,78+2,15+1,85+1,69+1,48+1,58)

-0,3*1,0*2,0*6

Odbočky:2*1,5*50,0

Stoky:(2,78+2,15)*9,0

(2,15+1,85)*12,5

(1,85+1,79)*55,0

(1,79+1,48)*31,5

(1,79+1,68)*29,0

321,603+19,46-117,42-22,44

117,42+22,44+137,9272/1,96

1,2*0,55*137+1,2*0,45*50

Položkový rozpočet

0,25*2,0

1,2*0,3*(137,0-29,0-31,5)

1,2*0,3*(50,0-4*5,5)

Mezisoučet

Stoky:1,2*(2,78+2,15)*9,0/2

1,2*(2,15+1,85)*12,5/2

1,2*(1,85+1,79)*55,0/2

1,2*(1,79+1,48)*31,5/2

1,2*(1,79+1,68)*29,0/2

-0,3*1,2*137,0

Mezisoučet

Odbočky:1,2*1,5*50,0

-0,3*1,2*50,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 04 Kanalizace splašková

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

104,29

33,63

33,63

y 1 Zemní práce 358 403

x 2 Základy a zvláštní zakládání
24 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 137,00 362,22 49 624,14

y 2 Základy a zvláštní zakládání 49 624

x 4 Vodorovné konstrukce
25 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 22,44 1 057,00 23 719,08

22,44

y 4 Vodorovné konstrukce 23 719

x 5 Komunikace
26 564861114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm m2 6,00 236,00 1 416,00

27 565161111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm 

plochy 101-200 m2 m2 6,00 345,00 2 070,00

28 567123821R00 Podklad z kam.zpev.cementem KZC2 tl.15 cm m2 6,00 301,50 1 809,00

29 573111113R00 Postřik živičný infiltr. asfalt 1,5 kg/m2 m2 6,00 45,10 270,60

30 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 15,00 13,30 199,50

31 577141312RT3 Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm 

plochy 101-200 m2 m2 15,00 414,00 6 210,00

y 5 Komunikace 11 975

x 8 Trubní vedení
32 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 50,00 22,40 1 120,00

33 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300 m 137,00 35,90 4 918,30

34 877315231U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN150 kus 8,00 170,00 1 360,00

35 877375121R00 Výřez na potrubí do DN 300 kus 2,00 457,00 914,00

36 891319111R00 Montáž navrtávacích odboček DN 150 kus 8,00 1 219,00 9 752,00

37 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 187,00 30,00 5 610,00

187,00

38 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,00 2 775,00 5 550,00

39 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 187,00 81,80 15 296,60

187,00

40 899332111R00 Výšková úprava vstupu 25 cm, snížení poklopu kus 1,00 1 503,00 1 503,00

41 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 187,00 10,60 1 982,20

187,00

42 894412311RAA Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno V max. 40 hloubka dna 

do 2,26 m poklop litina 12,5 t kus 2,00 16 800,00 33 600,00

43 894412311RAB Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno V max. 40 hloubka dna 

do 2,26 m poklop litina 40 t kus 3,00 16 800,00 50 400,00

44 894412311RBB Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno monolitické hloubka 

dna do 3,26 m poklop litina 40 t kus 1,00 21 500,00 21 500,00

45 894431111RBA Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 

160, poklop litina 12,5t kus 8,00 5 000,00 40 000,00

46 286111901 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000 kus 4,00 297,00 1 188,00

4,00

47 286111903 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/6000 kus 8,00 1 320,00 10 560,00

8,00

48 286111921 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/1000 kus 4,00 1 492,00 5 968,00

4,00

49 286111922 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/3000 kus 1,00 1 930,00 1 930,00

50 286111923 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 kus 21,00 2 673,00 56 133,00

21,00

51 28651832.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 8,00 22,00 176,00

52 28697301.A Mazivo MGN kbelík 2000 g kus 1,00 63,00 63,00

53 287-nc2 Odbočka s kulovým kloubem DN150 ks 8,00 2 823,00 22 584,00

y 8 Trubní vedení 292 108

137+50

137+50

137+50

4*1

8*1

2+1+1

1+2+9+4+5

1,2*0,1*(137+50)

Odbočky:1,96*1,2*(1,5-0,1-0,45-0,3)*4*5,5

Mezisoučet

Mezisoučet
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 04 Kanalizace splašková

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

x 91 Doplňující práce na komunikaci
54 916261111R00 Osazení přídlažby, s boční opěrou m 2,00 121,00 242,00

55 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 2,00 240,00 480,00

56 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 7,00 107,50 752,50

7,00

57 592162116 Přídlažba silniční nízká  ABK 50/25/8 přírodní kus 4,00 57,50 230,00

58 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 2,00 69,00 138,00

y 91 Doplňující práce na komunikaci 1 843

x 99 Staveništní přesun hmot
59 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 174,53 116,50 20 332,25

y 99 Staveništní přesun hmot 20 332

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
60 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 8,87 129,00 1 144,73

61 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 44,37 25,00 1 109,23

62 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,87 9,60 85,19

63 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 8,87 280,00 2 484,68

y D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 824

z Celkem za objekt 762 828

2*3,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 05 Kanalizace dešťová

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 45,88 64,70 2 968,18

45,88

2 124203101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 22,28 181,00 4 032,03

13,62

8,66

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 382,42 142,00 54 303,58

78,62

49,57

118,71

107,70

97,80

-69,98

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 382,42 27,40 10 478,30

5 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 15,50 1 107,00 17 158,50

18,50

-3,00

6 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 15,50 153,50 2 379,25

7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 754,01 60,00 45 240,36

131,03

82,62

197,86

179,50

163,00

8 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 754,01 30,00 22 620,18

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 234,62 91,60 21 491,52

420,20

-185,57

10 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 248,59 75,00 18 643,88

248,59

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 248,59 15,20 3 778,49

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 234,62 101,50 23 814,30

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 139,97 920,00 128 770,56

139,97

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 243,28 11,20 2 724,74

243,28

15 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 152,92 78,00 11 927,76

152,92

16 583419033 Kamenivo drcené frakce  32/63 B Olomoucký kraj t 123,50 278,00 34 334,31

49,42

74,09

y 1 Zemní práce 404 666

x 2 Základy a zvláštní zakládání
17 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 194,40 362,22 70 415,57

y 2 Základy a zvláštní zakládání 70 416

x 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 329321116U00 Kce ostatní ŽB C30/37 XA1 m3 11,00 3 400,00 37 400,00

11,00

19 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 9,66 918,00 8 867,88

9,66

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 268

x 4 Vodorovné konstrukce
20 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 23,33 1 057,00 24 657,70

2*(1,3*0,5*2,6+0,6*1,3*1,3+0,6*0,8*1,3+0,2*0,6*1,3+0,6*0,8*4,2)

2*(2*1,3*0,6+0,9*1,3+2*0,6*1,3+0,6*0,9)

1,96*1,2*(1,67+1,59-2*(0,1+0,6+0,3))*50,0/2

1,2*0,6*194,4

1,2*194,4+5*1,0*2,0

1,2*(194,4-20,3-50,0)+2*1,0*2,0

1,96t/m3:1,96*1,2*(2,12+1,95-2*(0,1+0,6+0,3))*20,3/2

139,968+23,328+22,2764+123,5047/1,96

1,2*(1,67+1,59)*50,0/2

-1,2*0,3*194,4

2,0*1,0*(2,12+1,95+1,92+1,67+1,59)

-5*2,0*1,0*0,3

(2,51+2,12)*28,3

(2,12+1,95)*20,3

(2,4+1,92)*45,8

(1,92+1,67)*50,0

(1,67+1,59)*50,0

22,2764+382,4196+15,5

-(139,968+23,328+22,2764)

1,2*(2,51+2,12)*28,3/2

1,2*(2,12+1,95)*20,3/2

1,2*(2,4+1,92)*45,8/2

1,2*(1,92+1,67)*50,0/2

Položkový rozpočet

1,2*0,3*(194,4-20,3-50,0)+2*0,3*1,0*2,0

2*0,3*(2,0*3,5+2,27*4,2+2,0*3,5-0,7*1,2)

2*(0,5*1,3*2,6+0,6*0,8*1,3+0,6*0,8*4,2)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 05 Kanalizace dešťová

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

23,33

21 465511523R00 Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 30 cm m2 45,39 1 485,00 67 401,18

45,39

y 4 Vodorovné konstrukce 92 059

x 8 Trubní vedení
22 721263003RT4 Klapka koncová (žabí) nerezová klapka DN 300 kus 2,00 18 400,00 36 800,00

23 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 194,40 35,90 6 978,96

24 877315231U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN150 kus 2,00 170,00 340,00

25 877355231U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN200 kus 3,00 180,00 540,00

26 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 kus 5,00 144,00 720,00

5,00

27 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 194,40 30,00 5 832,00

28 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,00 2 775,00 5 550,00

29 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 194,40 81,80 15 901,92

30 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 194,40 10,60 2 060,64

31 894412311RAA Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno V max. 40 hloubka dna 

do 2,26 m poklop litina 12,5 t kus 2,00 16 800,00 33 600,00

32 894412311RAB Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno V max. 40 hloubka dna 

do 2,26 m poklop litina 40 t kus 3,00 16 800,00 50 400,00

33 286111931 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300/1000 kus 5,00 600,00 3 000,00

5,00

34 286111932 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300/3000 kus 2,00 2 615,00 5 230,00

2,00

35 286111933 Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300/6000 kus 30,00 4 166,00 124 980,00

30,00

36 28651767.A Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/87° PVC kus 2,00 1 951,00 3 902,00

37 28651768.A Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/87° PVC kus 3,00 2 240,00 6 720,00

38 28651832.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 2,00 22,00 44,00

39 28651833.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC kus 3,00 48,00 144,00

40 28697301.A Mazivo MGN kbelík 2000 g kus 1,00 63,00 63,00

y 8 Trubní vedení 302 807

x 99 Staveništní přesun hmot
41 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 226,10 116,50 26 340,99

y 99 Staveništní přesun hmot 26 341

z Celkem za objekt 942 556

4+3+8+8+7

2*(2,0*3,5+2,27*4,2+2,0*3,5-0,7*1,2)

3+2

1+2+1+1

1+1

1,2*0,1*194,4
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 06 STL plynovod

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 23,04 64,70 1 490,69

23,04

2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 40,50 439,50 17 799,75

40,50

3 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 45,00 75,00 3 375,00

45,00

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 45,00 15,20 684,00

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 36,00 920,00 33 120,00

36,00

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 90,00 11,20 1 008,00

90,00

7 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 76,80 78,00 5 990,40

76,80

y 1 Zemní práce 63 468

x 4 Vodorovné konstrukce
8 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 9,00 1 057,00 9 513,00

9,00

y 4 Vodorovné konstrukce 9 513

x 99 Staveništní přesun hmot
9 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 71,39 116,50 8 316,91

y 99 Staveništní přesun hmot 8 317

x M23 Montáže potrubí
10 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 m 42,00 30,00 1 260,00

11 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 108,00 47,40 5 119,20

12 230191008R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm m 30,00 40,00 1 200,00

13 230194001R00 Utěsnění chráničky manžetou kus 8,00 40,00 320,00

8,00

14 230200116R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50 m 30,00 1 300,00 39 000,00

15 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 150,00 70,70 10 605,00

150,00

16 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 150,00 22,90 3 435,00

150,00

17 723213273U00 Kulový kohout 1/2" kus 8,00 190,00 1 520,00

18 723234351U00 Skříňka pro HUP kus 8,00 6 300,00 50 400,00

19 723234352U00 Základ pod skříňku HUP kus 8,00 2 364,00 18 912,00

20 877161121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 kus 8,00 80,00 640,00

21 877211121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63 kus 3,00 110,00 330,00

3,00

22 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů kus 8,00 1 179,00 9 432,00

23 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 150,00 10,60 1 590,00

150,00

24 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 224,00 14,40 3 225,60

224,00

25 14310503.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN40-6/4"chránička m 12,00 280,50 3 366,00

12,00

26 27311302 Kroužek těsnicí gumový kus 8,00 155,50 1 244,00

27 28613062.M T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100 kus 8,00 445,00 3 560,00

28 28613145.M Elektrovíčko d  63 mm PE 100 SDR 1 kus 1,00 201,00 201,00

29 28613953.A Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11 m 42,00 27,00 1 134,00

30 28613959.A Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11 m 138,00 92,00 12 696,00

138,00

31 28653155.A Přechodka PE-měď ISIFLO D32 x 1/2" kus 8,00 300,00 2 400,00

32 28653234.A Objímka 40 S (pro spojku ISIFLO) plyn kus 8,00 220,00 1 760,00

108+2*42+2*8*2,0

8*1,5

108,0+30,0

4*2

108+42

108+42

1+1+1

108+42

0,6*0,1*(108+42)

Položkový rozpočet

0,6*0,3*(108+42-4*5,5)

0,6*(0,75-0,3)*(108+42)

36,0+9,0

0,6*0,4*(108+42)

0,6*(108+42)

0,6*(108+42-4*5,5)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 06 STL plynovod

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

33 28653240.A Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní kus 8,00 79,50 636,00

34 28653322.A Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm kus 8,00 153,00 1 224,00

35 28653334.A Koleno 30° elektrosvařovací d  63 mm kus 1,00 1 352,00 1 352,00

36 28654138.A Elektrospojka přesuvná PE d 63 mm kus 1,00 102,00 102,00

37 NAB  0043T00 Balonování NTL plynovodu soub. 1,00 14 250,00 14 250,00

38 NAB  005 Propojovací spojky k signal. vodiči ks 1,00 200,00 200,00

39 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl.26-1 % 1 045,37 1,20 1 254,44

y M23 Montáže potrubí 192 368

z Celkem za objekt 273 666
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 08 Rozvod VO

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 01 Rozvaděč RVO
1 nc-04 Napojení v rozvaděči ks 1,00 1 420,00 1 420,00

y 01 Rozvaděč RVO 1 420

x 1 ZEMNÍ PRÁCE
2 nc-53 VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ km 0,14 6 200,00 855,60

3 nc-54 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 48,30 75,00 3 622,50

48,30

4 nc-57 JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 

m3 zemina třídy 4,ručně m3 3,00 580,00 1 740,00

5 nc-58 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU do rostlé zeminy bez 

bednění m3 3,23 2 480,00 7 998,00

6 nc-60 ODVOZ ZEMINY, naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 3,00 780,00 2 340,00

7 nc-61 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINE TŘÍDY 4  šíře 

350mm,hloubka 800mm m 138,00 149,00 20 562,00

8 nc-62 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU SE 

ZAKRYTÍM  KABELU cihlami-ve směru kabelu m 138,00 58,00 8 004,00

9 nc-64 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC šířka 22cm m 138,00 8,00 1 104,00

10 nc-65 KABELOVÝ PROSTUP Z PE TRUBKY světlost do 10 cm m 8,00 58,00 464,00

11 nc-66 ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.4, šíře 350mm hloubka 

800mm m 138,00 56,00 7 728,00

12 nc-67 ODVOZ ZEMINY do vzdálenosti 1 km m3 3,00 180,00 540,00

13 nc-68 ODVOZ ZEMINY za každý další km m3 3,00 35,00 105,00

14 nc-69 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU zemina třídy 3 m2 48,30 38,00 1 835,40

y 1 ZEMNÍ PRÁCE 56 899

x OST OSTATNÍ NÁKLADY
15 nc-56 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce soub. 1,00 6 691,68 6 691,68

16 nc-57 PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací soub. 1,00 568,99 568,99

17 nc-58 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% soub. 1,00 7 747,64 7 747,64

y OST OSTATNÍ NÁKLADY 15 008

x M21 ELEKTROMONTÁŽE
18 nc-21 SVORKOVNICE KRABICOVÁ  273-104 3x1-2,5mm2 ks 5,00 258,00 1 290,00

19 nc-22 FXP25 Trubka FXP 25, pevně m 26,00 36,00 936,00

20 nc-24 KF09090 TRUBKA KOPOFLEX 90/75 m 138,00 52,00 7 176,00

21 nc-27 SVÍTIDLO 'EL' VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ typ 1627,IP54 

patice SHC 1x70W ks 5,00 3 684,00 18 420,00

22 nc-28 STOŽÁR STUPŇOVITÝ BEZPATICOVÝ typ SB5,dl.5,8m 

D60mm,žárový zinek,termoplast do v.0,6m ks 5,00 3 980,00 19 900,00

23 nc-29 SVA9-16 stožárová svorkovnice 9xSV16mm2 ks 5,00 586,00 2 930,00

24 nc-30 SVPOJ pojistka ke stožárové svorkovnici ks 5,00 24,00 120,00

25 nc-31 VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. NAV E 70/E E27 70W délka 

156 mm ks 5,00 244,00 1 220,00

26 nc-32 Recyklace za svítidla ks 5,00 42,00 210,00

27 nc-33 Recyklace za světelné zdroje ks 5,00 53,00 265,00

28 nc-34 KABEL SILOVÝ Cu, CYKY 3x2.5 mm2, volně m 29,00 33,00 957,00

29 nc-35 KABEL SILOVÝ Cu, CYKY 4x10 mm2, volně m 156,00 125,00 19 500,00

30 nc-37 UKONČENÍ VODIČŮ S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM do 2,5 

mm2 ks 30,00 65,00 1 950,00

31 nc-38 UKONČENÍ VODIČŮ S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM 16 

mm2 ks 40,00 129,00 5 160,00

32 nc-39 Příplatek na zatažení kabelu do trubky m 138,00 8,00 1 104,00

33 nc-40 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10  

mm2 ks 10,00 243,00 2 430,00

34 nc-42 OCELOVÝ DRÁT FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 10,00 58,00 580,00

35 nc-43 OCELOVÝ PÁSEK FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m 138,00 69,00 9 522,00

36 nc-44 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu drátu nebo lana do 

10 mm m 5,00 156,00 780,00

37 nc-45 SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn SR2a pro pásek 30x4mm

ks 5,00 78,00 390,00

38 nc-46 SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn SR3b spoj pásek-drát ks 10,00 78,00 780,00

0,35*138

Položkový rozpočet
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 08 Rozvod VO

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

39 nc-47 tvarování prvků uzemňovacího vedení ks 5,00 94,00 470,00

40 nc-48 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ jednoho zemniče ks 1,00 288,00 288,00

41 nc-49 Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 250,00 2 000,00

42 nc-50 KOORDINACE s ostatnimi profesemi hod 12,00 250,00 3 000,00

43 nc-51 Revizni technik hod 26,00 250,00 6 500,00

44 nc-52 Podružný materiál soub. 1,00 3 650,00 3 650,00

y M21 ELEKTROMONTÁŽE 111 528

z Celkem za objekt 184 855
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x VRN Ostatní a vedlejší náklady
1 VRN-01 Pojištění,zvláštní užívání,harmonogram prací soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

2 VRN-02 Zařízení staveniště soubor 1,00 55 000,00 55 000,00

3 VRN-03 Inženýrské sítě soubor 1,00 22 500,00 22 500,00

4 VRN-04 Geodetické práce,bezpečnost soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

5 VRN-05 Technologická opatření soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

6 VRN-06 Uvedení do provozu soubor 1,00 24 000,00 24 000,00

7 VRN-08 Ostatní náklady soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

y VRN Ostatní a vedlejší náklady 176 500

z Celkem za objekt 176 500

Vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace. Geodetické zaměření dokončené stavby. Veškeré práce a 

dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku.  

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému 

provedení díla. Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v 

termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě 

stavby. Paspostizace sávajících objektů. Projednání dopravních omezení, zajištění trvalého, přechodného dopravního 

značení a uzavírek komunikací, změn značení, úhrady souvisejících poplatků. Zpracování dílenské dokumentace, 

bude-li ji třeba. Seřízení všech zařízení na optimální provoz, včetně zregulování po zahájení provozu, předání dokladů 

s vyhodnocením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy

Zajištění všech nezbytných zkoušek (kamerové zkoušky, zkoušky zhutnění, atd.), testů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Zajištění a předání objednateli 

všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich 

použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce. Zajištění a 

předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo 

stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění 

požadovaných limitů.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí.Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. Péče o  konstrukce 

stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. Provedení předání stavby. Zajištění a předání 

průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu 

doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém 

jazyce ve dvou vyhotoveních. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 

2 ks.  Konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími 

dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran 

při kolaudačním řízení bylo napraveno.

Položkový rozpočet

Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby. Projednání a zajištění případného 

zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se záborem a nájemného. 

Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací.

Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Oplocení nebo jiné 

zabezpečení staveniště. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.

Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, 

jejich ochrana. Ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, voda, kanalizace. Projednání 

napojení inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení, úhrada všech poplatků a nákladů s tím 

spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech 

dokladů pro to potřebných. 
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